



СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ



РЕГИОНАЛНО ОПЕРАТИВНО ПРЕДПРИЯТИЕ



NATURA 2000

**СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ГР. ШУМЕН**

Проект „Премахване на инвазивни чужди видове, възстановяване и опазване на приоритетни горски местообитания от мрежата Natura 2000 в Североизточна България“

LIFE19 NAT/BG/001133 - LIFE IASHAB

ДОГОВОР

№ 16/08.02.2021 г.

Днес, 08.02.2021 г., в град Шумен, в административната сграда на "Североизточно държавно предприятие" ДП, на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, във връзка с Решение по т.7 на Управителния съвет на СИДП ДП, гр. Шумен от Протокол за проведено заседание №267/18.01.2021 г., се сключи настоящият договор между:

1. „Североизточно държавно предприятие“ ДП, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Петра“ № 1, с ЕИК 201617412, представлявано от инж. Веселин Нинов - в качеството си на Директор и *Ел. 59 от ЗЗД* в качеството си на РФО и главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и
2. Александра Валеринова Александрова, ЕГН 8701213211, притежаваща ЛК № 645574774, издадена на 26.01.2015 г. от МВР-Монтана, с постоянен адрес: гр. Монтана, ж.к. Младост 1, бл. 23, вх. А, ап. 9, наричана по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:**I. Общи условия**

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави услуга по изготвяне на Оценка социално-икономическото въздействие на проект „Премахване на инвазивни чужди видове, възстановяване и опазване на приоритетни горски местообитания от мрежата Natura 2000 в Североизточна България“ - LIFE19 NAT/BG/001133 - съгласно техническо задание /Приложение № 1 към настоящия договор/.

Чл.2.(1) При осъществяване предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума в размер на 166 лева /сто шестдесет и шест лева/ за всеки изработен ден, но за не повече от 20 работни дни, отработени в периода от 01.03.2021 г. до 10.11.2024 г.

(2) От сумата по т. (1) по-горе се удържат всички дължими разходи за данъци и осигуровки за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора се изплаща по банков път, на два етапа, съгласно Техническото задание-Приложение № 1 към Договора, в 7-дневен срок след приемане работата от всеки етап чрез подписан приемо-предавателен и констативен протокол, по следната банкова сметка на Изпълнителя:

IBAN: *Ел. 59 от ЗЗД*

BIC: *Ел. 59 от ЗЗД*

при Банка: *Ел. 59 от ЗЗД*

(4) Общата прогнозна стойност по договора не може да надвишава 3 400 лв. (три хиляди и четирисотин лева).

II. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни възложеното му качествено, в договорените срокове и при съобразяване с изискванията на българското и европейското законодателство, в съответствие с техническото задание – Приложение №1, неразделна част към настоящия договор и изискванията по проект „Премахване на инвазивни чужди видове,



СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ГР. ШУМЕН

Проект „Премахване на инвазивни чужди видове, възстановяване и опазване на приоритетни горски местообитания от мрежата Натура 2000 в Североизточна България“

LIFE19 NAT/BG/001133 - LIFE IASHAB

възстановяване и опазване на приоритетни горски местообитания от мрежата Натура 2000 в Североизточна България” - LIFE19 NAT/BG/001133.

Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да разгласява информация, която му е станала известна във връзка с възложеното му.

Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение при договорените условия.

III. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква качествено и срочно изпълнение на възложеното.

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в чл.2 възнаграждение, при договорените условия.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави допълнителна информация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при условие, че това е необходимо за изготвяне на възложеното.

IV. Други условия

Чл.9. Настоящият договор се сключва за срок до **10.11.2024 г.**

Чл.10. Настоящият договор се прекратява:

т.1. с извършване и приемане на възложеното;

т.2. с изтичане на срока;

т.3. по взаимно, писмено изразено съгласие;

т. 4. когато Изпълнителят или Възложителят не изпълни задълженията си по договора или ги изпълни некоректно, изправната страна има право да развали договора по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите;


т. 5. в случаите, предвидени в Закона за обществените поръчки.



Чл.11. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали относно изпълнението му по споразумение, а когато това се окаже невъзможно, по реда на гражданското законодателство.


За неуредените в този договор въпроси се прилагат съответните разпоредби на гражданското законодателство на Република България.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


1. 
инж. Веселин Нинов
Директор на СИДП ДП, гр. Шумен

2. 
инж. 
РФО и гл. счетоводител на СИДП ДП, гр. Шумен

Провални
инж. 
зам.-директор на СИДП ДП, гр. Шумен

ИЗПЪЛНИТЕЛ:


инж. Александра Александрова

Съгласувани
инж. 
гл. юриконсулт в СИДП ДП, гр. Шумен



СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ



СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ



NATURA 2000

**СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ГР. ШУМЕН**

Проект „Премахване на инвазивни чужди видове, възстановяване и опазване на приоритетни горски местообитания от мрежата Natura 2000 в Североизточна България“

LIFE19 NAT/BG/001133 - LIFE IASHAB

Приложение 1
към Договор № 16/08.02.2021 г.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

**Изготвяне на Оценка на социално-икономическото въздействие
на проект LIFE19 NAT/BG/001133**

I. Цели и обхват на заданието

Настоящото задание е част от изпълнението на проект „Премахване на инвазивни чужди видове, възстановяване и опазване на приоритетни горски местообитания от мрежата Natura 2000 в Североизточна България“ - LIFE19 NAT/BG/001133 - LIFE IASHAB, финансиран от Програма LIFE Nature 2019 на Европейската комисия.

Дейност D.1 на проекта включва изготвяне на Оценка на социално-икономическото въздействие на проект LIFE16 NAT/BG/001133. Оценката ще бъде извършена на **два етапа**:

- **Етап 1** Разработване на методика и оценка на изходното положение в началото на проекта;
- **Етап 2** Оценка на въздействието на проектните дейности в края на проекта.

Оценката следва да бъде изготвена от експерт с опит в сферата на оценка на социално-икономическото въздействие от горскостопански и природозащитни дейности в България, назначен на краткосрочен договор от СИДП ДП.

II. Цели на заданието

Целта на заданието е извършване на оценка на социално-икономическото въздействие на проект LIFE19 NAT/BG/001133 върху целевите групи и заинтересованите страни в целевите територии по проекта.

III. Продължителност и срокове за изпълнение

Общият обем на предвидената работа по настоящото задание е 20 работни дни, които следва да бъдат отработени в периода 01.03.2021 г. – 30.11.2024 г. Изпълнителят следва да представи резултатите от работата си на два етапа както следва:

Доклад от **първия етап** на изпълнение, включващ описание на методиката, избор на индикатори и критерии, анализ и оценка на изходното положение/стойности на определените индикатори в началото на проекта – не по-късно от 31.05.2021 г.

Проект на доклад от **втория етап** на изпълнение, включващ анализ и оценка на въздействието на проекта на база стойности на определените индикатори в края на проекта – не по-късно от 10.11.2024 г.

Финален доклад - включващ всички резултати от изпълнение на заданието и отразяващ направените коментари и препоръки от екипа на проекта – не по-късно от 30.11.2024 г.

IV. Задължения на изпълнителя

Изпълнителят следва да извърши следните дейности:

1. Изготвяне и съгласуване с екипа на проекта на методика за изпълнение на заданието, включваща методи, подходи, етапи за изпълнение, източници на информация, индикатори/показатели за оценка и др.



СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ



СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ



NATURA 2000



СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ГР. ШУМЕН

Проект „Премахване на инвазивни чужди видове, възстановяване и опазване на приоритетни горски местообитания от мрежата Natura 2000 в Североизточна България“

LIFE19 NAT/BG/001133 - LIFE IASHAB

2. Комуникация с представители на целевите групи, партньорите и заинтересованите страни по проекта с цел набиране на информация за изпълнение на заданието.
3. Набиране и анализ на необходимите данни в началото на проекта, включително чрез посещение на терен, интервюта с представители на целевите групи, партньорите и заинтересованите страни в териториалния обхват на проекта.
4. Изготвяне на доклад от първия етап на изпълнение на заданието, включващ описание на методиката, избор на индикатори и критерии, анализ и оценка на изходното положение/стойности на определените индикатори в началото на проекта.
5. Набиране и анализ на необходимите данни в края на проекта, включително чрез посещение на терен, интервюта с представители на целевите групи, партньорите и заинтересованите страни в териториалния обхват на проекта.
6. Изготвяне на проект на доклад от втория етап на изпълнение на заданието, включващ оценката на социално-икономическото въздействие в края на проекта.
7. Участие в срещи с екипа по проекта и отразяване на всички препоръки и изисквания за подобрене на представения доклад.
8. Изготвяне на финален доклад от изпълнение на заданието, включващ всички резултати от оценката на социално-икономическото въздействие на проекта и отразяващ направените коментари и препоръки.

V. Очаквани резултати

Експертен доклад - Оценка на социално-икономическото въздействие от изпълнението на проект LIFE19 NAT/BG/001133.

VI. Условия за предоставяне на услугата и заплащане


Ангажируваният експерт работи под наблюдението на Директора и Мениджъра на проекта, и се отчита директно пред тях. Заплащането за извършената работа ще се извърши на базата на сключен договор, описващ обема и характера на работата, както и съответното възнаграждение. Заплащането ще се извърши на два етапа, след приемане работата от всеки етап чрез подписани приемо-предавателен и констативен протоколи.


Изготвил:


Ел. 59 от 33АД

Дата: 15.01.2021 г.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1. 
инж. Веселин Нинов
Директор на СИДП ДП, гр. Шумен

2. 
Ел. 59 от 33АД
РФО и гл. счетоводител на СИДП ДП, гр. Шумен



ИЗПЪЛНИТЕЛ:


инж. Александра Александрова