
 
 

 

Утвърдил:…………(п)…………. 

                 Директор СИДП ДП, гр. Шумен 

                    (инж. Веселин Нинов) 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАТА  СПЕЦИФИКАЦИЯ,  

 

На видовете СМР и прогнозният им обем за възлагане на обществена поръчка по 

реда на чл.187-189,  връзка с чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Проектиране и изпълнение 

на строеж вкл. изработване на ПУП – парцеларен план за елементите на техническата 

инфраструктура, изработване на инвестиционен проект във фаза “Технически проект” и 

изпълнение строителство по смисъла на т.45.23. т.45.25 от  Приложение №1, към чл.3, ал.1, 

т3, б.“а“ от ЗОП на горски автомобилен път (ГАП)- ІІІ-та степен, четвърта категория (ЗУТ) 

“Славейково- Блъсково“ на територията на ТП ДГС “Провадия”; 

 

І.Строителството включва следните основни видове СМР: 

 

І.1.Изграждане на пълна пътна конструкция. 

- Предвидена е за участъци от пътя, които практически са непроходими. 

- Общата прогнозна дължина на тези участъци е около 2285метра.  

 

І.2.Частично възстановяване на пътна настилка 

- Предвижда се в малки участъци, в които се наблюдава пропадане на настилката и 

образуване на локални понижения ,задържащи повърхностни води. Следва да бъде осъществено 

чрез насипване и валиране на трошен камък. Предвижда се изкоп в земни почви  в прогнозен 

обем около 6300м
3
 и други строително-монтажни дейности  

 

 І.3. Отстраняване на наносите от пътната настилка 

 - Тази дейност включва отстраняване на всички земни маси от пътното платно. В 

участъците с огромно натрупване на земни наноси това се отнася за цялата ширина на пътя. В 

останалите участъци да се определи средна ширина и дебелина на наносите чрез преки 

измервания. За по-голямата част от пътното платно , където наносите обикновено са в средата е 

предвидена средна ширина на пласта 1,0 л.м.  Прогнозно следва да се отстранят около 1005 м
3 

земни наноси. 

 

 І.4. Нова отводнителна канавка 

- Предвидена е за участъци, в които по някаква причина същата липсва, а също така и за 

участъците , в които е предвидено изграждане на пълна пътна конструкция . Общата прогнозна 

дължина на новите отводнителни канавки е около 1040л.м.  

 

І.5.Почистване и ремонт на съществуващи водостоци. 

-Всички наноси в тръбите трябва да бъдат премахнати. Втоците и оттоците на 

водостоците трябва да са оформени така, че повърхностните води свободно да могат да 



преминават през тях. Където има нарушени бетонови крила , те следва да бъдат изградени 

наново
 

 

 І.6. Нови водостоци 

 - Установени са 16(шестнадесет) точки , в които задължително следва да бъдат изградени 

нови водостоци. За тяхната направа следва да се използват стоманобетонни тръби  Ø 800- с обща 

прогнозна дължина – около 100л.м., както и направа на кофраж за челни стени и крила – около 

600м
2 

 

 І.7.Организация на движението 

 - За осигуряване на безопасно движение по пътя следва да се изградят 14(четиринадесет) 

броя уширения  за разминаване с площ от 75м
2
 всяко едно 

 

 ІІ. Технологични особености при изпълнение на предвидените дейности 

- Осушаване на пътното платно . Освен на метереологичните условия , извеждането 

на водата от пътното платно може да бъде направено и чрез изграждане на временни 

повърхностни напречни отводнители.  

 

- Ремонт на отводнителни канавки. След отстраняване на храстовата или дървесната 

растителност, профилът на отводнителната канавка следва да бъде възстановен чрез ръчен или 

механизиран изкоп. В участъците от пътя в които по някакъв начин липсва отводнителна канавка 

, същата следва да бъде направена. Задължително следва да бъде проверена проходимостта на 

канавката (наклона на оттичане) и заустена във втока на водостока 
 

- Отстраняване на земните наноси от пътното платно. Тази дейност следва да бъде 

извършена механизирано със крепер или булдозер. След отстраняване на земните наноси , може 

да се прецени точното състояние на настилката в третирания участък и да се предвидят 

необходимите дейности за нейното възстановяване- частично или плътно. 

 

- Уплътняване на земната основа. Преди полагане на пластове трошен камък за 

частично или пълно възстановяване на пътната настилка и необходимо  задължително 

уплътняване на земната основа чрез валиране. 
 
 

ІІІ.ПРОГНОЗНИ ПАРАМЕТИ  НА  ВИДОВЕТЕ  ДЕЙНОСТИ, ЕДИНИЦИ МЕРКИ 

И   ТЯХНОТО КОЛИЧЕСТВО  
 

№ по 

ред 

Вид дейност Единица мярка Прогнозно количество 

1 Почистване на дървесна и 

храстова растителност 

м
2 

2000 

2 Машинен изкоп в земни почви с 

багер 

м
3 

1000 

3 Машинен изкоп в земни почви с 

багер с натоварване на транспорт 

м
3 

2300 

4 Машинен изкоп на скални почви  м
3 

1000 

 

5 

Машинен изкоп на скални почви 

с натоварване на транспорт 

 

м
3 

 

1000 

 

6 

Изкоп на неподходящ 

повърхностен пласт (кал, 

коловози,) включително 

натоварване на транспорт 

 

м
3 

 

1000 

7 Механизирано товарене на м
3 

3000 



транспорт 

8 Полагане на материали , за 

насипване на пътното  платно до 

необходимото ниво 

 

м
3 

 

1000 

9 Валиране на пътното трасе л.м. 3000 

10. Доставка и полагане на трошен 

камък с фракция 0/40 мм за 

пътна основа 

 

м
3 

 

5000 

11. Изкоп за съоръжения-водостоци  м
3
 500 

12. Полагане на бетон Б20 за основи 

челни стени и крила, 

включително  с направа на 

кофраж и армировка  

 

м
3 

 

170 

13 Направа на нови тръбни 

водостоци  отвор Ø 800 – 16 бр. 

 

л.м. 

 

100 

 

 

 
 

Изготвил:………(п)……………. 

(В. Малинов – техник- строителство при ЦУ на СИДП ДП Шумен) 


