ТП ДГС ДОБРИЧ
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
Възлагане изпълнението на дейности в  горски територии - държавна собственост, чрез изпълнение на открития конкурс с предмет: 
Почвоподготовка – риголване, подравняване
Почистване на площи за залесяване
Залесяване - разходи за транспорт на посадъчен материал, временно съхраняване на фиданки, садене на фиданки с меч на Колесов;

Попълване на култури - Разходи за транспорт на посадъчен материал, временно съхраняване на фиданки, садене на фиданки с меч на Колесов;

Отглеждане на култури - Ръчно плевене и разрохкване на почвата в редовете в пояси или тераси с ширина до 60 см;

Противопожарни мероприятия - минерализовани ивици и лесокултурни прегради
за Обект № 1, позиция № 2 на територията на ТП ДГС Добрич, обявен със Заповед № ……………………. г., на директора на ТП ДЛС “Балчик”
	Отдел, подотдел
	Вид работа
	Мярка
	Коли-чество
	Съдържание на работата
	Срок за изпълнение

	572 - б
	ПОЧВОПОДГОТОВКА
	дка
	6
	Риголване
	15.05-15.11.2013г.

	572 - б
	ПОЧВОПОДГОТОВКА
	дка
	6
	Подравняване
	15.05-15.11.2013г.

	164 – ж
	ПОЧВОПОДГОТОВКА
	дка
	12
	Тракторно дискуване
	08.04-15.05.2013г.

	164 – з
	ПОЧВОПОДГОТОВКА
	дка
	20
	Тракторно дискуване
	08.04-15.05.2013г.

	572 – б
	ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ
	дка
	6
	Почистване на площа чрез изсичане на храсти, издънки, тръни и др.
	15.10-30.11.2013г.

	572 – б
	ЗАЛЕСЯВАНЕ
	дка
	6
	Временно съхраняване на семенищни фиданки
	15.10-30.11.2013г.

	164 – ж
	ЗАЛЕСЯВАНЕ
	дка
	6
	Временно съхраняване на семенищни фиданки
	08.04-15.05.2013г.

	164 – з
	ЗАЛЕСЯВАНЕ
	дка
	10
	Временно съхраняване на семенищни фиданки
	08.04-15.05.2013г.

	572 - б
	ЗАЛЕСЯВАНЕ
	дка
	6
	Ръчно садене в цепнатини на семенищни фиданки
	15.10-30.11.2013г.

	164 – ж
	ЗАЛЕСЯВАНЕ
	дка
	6
	Ръчно садене в цепнатини на семенищни фиданки
	08.04-15.05.2013г.

	164 – з
	ЗАЛЕСЯВАНЕ
	дка
	10
	Ръчно садене в цепнатини на семенищни фиданки
	08.04-15.05.2013г.

	303 – а
	ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ
	дка
	20,25
	Ръчно садене в цепнатини на семенищни фиданки
	08.04-15.05.2013г.

	304 – а
	ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ
	дка
	14,35
	Ръчно садене в цепнатини на семенищни фиданки
	08.04-15.05.2013г.


	304 – в
	ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ
	дка
	8,05
	Ръчно садене в цепнатини на семенищни фиданки
	08.04-15.05.2013г.

	156 – а
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	дка
	21
	Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см
	15.04-30.06.2013г.

	164 – ж
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	дка
	6
	Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см
	15.04-30.06.2013г.

	164 – з
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	дка
	10
	Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см
	15.04-30.06.2013г.

	176 – и
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	дка
	35
	Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см
	15.04-30.06.2013г.

	215 – в
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	дка
	34
	Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см
	15.04-30.06.2013г.

	228 – в
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	дка
	16
	Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см
	15.04-30.06.2013г.

	303 – а
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	дка
	81
	Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см
	08.04-15.05.2013г.

	304 – а
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	дка
	41
	Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см
	08.04-15.05.2013г.

	304 – в
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	дка
	23
	Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см
	08.04-15.05.2013г.

	156 – а
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	дка
	21
	Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см
	01.07-30.11.2013г.

	164 – ж
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	дка
	6
	Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см
	01.07-30.11.2013г.

	176 – и
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	дка
	35
	Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см
	01.07-30.11.2013г.

	215 – в
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	дка
	34
	Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см
	01.07-30.11.2013г.

	228 – в
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	дка
	16
	Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см
	01.07-30.11.2013г.

	164 – ж
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	дка
	4,2


	Тракторно дискуване в междуредията с ширина на обработката до 170 см
	15.04-15.05.2013г.

	164 – з
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	дка
	7


	Тракторно дискуване в междуредията с ширина на обработката до 170 см
	15.04-15.05.2013г.

	215 – в
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	дка
	23,8


	Тракторно дискуване в междуредията с ширина на обработката до 170 см
	15.04-15.05.2013г.

	164 – ж
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	дка
	4,2


	Тракторно дискуване в междуредията с ширина на обработката до 170 см
	01.07-31.10.2013г.

	164 – з
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	дка
	7
	Тракторно дискуване в междуредията с ширина на обработката до 170 см
	01.07-31.10.2013г.

	215 – в
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	дка
	23,8

	Тракторно дискуване в междуредията с ширина на обработката до 170 см
	01.07-31.10.2013г.

	112, 175, 176, 178, 179, 184, 185, 189,  190, 211, 212, 214, 215, 216, 217 
	ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРОПРИЯТИЯ - МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ
	лм
дка
	14125
56,5
	Тракторно дискуване с ширина на обработката от 3 до 5 м

	08.04-15.06.2013г.

	189, 190, 191,193, 194, 195
	ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРОПРИЯТИЯ - МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ
	дка
	15
	Изс. на издънки с мот. Храсторез

	08.04-15.06.2013г.

	189, 190, 191,193, 194, 195
	ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРОПРИЯТИЯ - МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ
	дка
	15
	Тракторна оран

	08.04-15.06.2013г.

	104 - 2; 105 - 5; 106 - и, к, л, о, п, 3, 5; 109 - а, в, 1;110 - а, 3, 4; 114 - а, б, в, г, д, 4; 115 - а, б, в, г; 168 - д, е, ж, з; 171 - а, б, д, е, и, 1, 2; 172 - а, в, г, е, ж, з; 173 - г, е, з, и; 179 - в, г, и, к, л, м, 4, 5; 187 - ж, к, м, 6, 10, 11; 202 - е, 5;203 - г, д, 4; 204 - а, к, м, н, о, п, 3; 205 - а, б, в; 207 - а; 208 - а; 209 - а, б, в; 210 - а, к, л, м, н, о; 211 - а, б, г; 212 - 14; 214 - о, п
	ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРОПРИЯТИЯ - ЛЕСОКУЛТУРНИ ПРЕГРАДИ
	дка
	49
	Почистване с тракторно гребло

	01.05.-15.08.2013г.

	104 - 2; 105 - 5; 106 - и, к, л, о, п, 3, 5; 109 - а, в, 1;110 - 
а, 3, 4; 114 - а, б, в, г, д, 4; 115 - а, б, в, г; 168 - д, е, ж, з; 171 - а, б, д, е, и, 1, 2; 172 - а, в, г, е, ж, з; 173 - г, е, з, и; 179 - в, г, и, к, л, м, 4, 5; 187 - ж, к,  м, 6, 10, 11; 202 - е, 5;203 - г, д, 4; 204 - а, к, м, н, о, п, 3; 205 - а, б, в; 207 - а; 208 - а; 209 - а, б, в; 210 - а, к, л, м, н, о; 211 - а, б, г; 212 - 14; 214 - о, п
	ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРОПРИЯТИЯ - ЛЕСОКУЛТУРНИ ПРЕГРАДИ
	дка
	44
	Изсичане на храсти и издънки


	01.05.-15.08.2013г.

	104 - 2; 105 - 5; 106 - и, к, л, о, п, 3, 5; 109 - а, в, 1;110 - а, 3, 4; 114 - а, б, в, г, д, 4; 115 - а, б, в, г; 168 - д,  е, ж, з; 171 - а, б, д, е, и, 1, 2; 172 - а, в, г, е, ж, з; 
173 - г, е, з, и; 179 - в, г, и, к, л, м, 4, 5; 187 - ж, к,  м, 6, 10, 11; 202 - е, 5;203 - г, д, 4; 204 - а, к, м, н, о, п, 3; 205 - а, б, в; 207 - а; 208 - а; 209 - а, б, в; 210 - а, к, л, м, н, о; 211 - а, б, г; 212 - 14; 214 - о, п
	ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРОПРИЯТИЯ - ЛЕСОКУЛТУРНИ ПРЕГРАДИ
	м³
	90,32
	Изсичане на стоящи дървета

	01.05.-15.08.2013г.




ДИРЕКТОР: ....................................
 

/инж. Цанко Николов/
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