Техническо задание
за Обект № 1
	Позиция
	Вид на работата
	Срок за изпълнение
	Съдържание на работата
	Отдел


	Дължина, л.м.

	Общ обем

на дейността, л.м.  
	Общ обем

на дейността, дка. 

	1
	Поддръжка на минерализовани ивици 
	15 юли – 15 август  2013
	Опресняване на съществуващи минерализовани ивици чрез двойно дискуване 
	42 

50,51

248

43

48

49

63

72


	1000

700

2400

1250

500

550

600

400


	7400
	2,50

1,75
6,00

3,125

1,25

1,375

1,50

1,00



	2
	Поддръжка на минерализовани ивици 
	15 юли – 15 август  2013
	Опресняване на съществуващи минерализовани ивици чрез двойно дискуване 
	158

161

162

167

169

171

172

174

187

216

233

240

247


	400

300

2400

2400

1000
1200

600

500

800

1600

600

800

2000
	14600
	1,00

0,75

6,00

6,00

2,50
3,00

1,50

1,25

2,00

4,00

1,50

2,00

5,00



	
	Х
	Х
	Х


	ОБЩО

За обекта


	Х
	22000
	55,00
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