проект
Д О Г О В О Р

за възлагане мероприятия по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

	Днес …....................2016 г. в гр.Генерал Тошево между:
ТП  ДГС “Генерал Тошево”, гр. Генерал Тошево, ЕИК: 2016174120061, представлявано от директор инж. Йорданка Тончева Найденова Стоянова и Златан Денчев - ръководител счетоводен отдел,  наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и ……………., седалище и управления: ………………………..,  ЕИК:……….., съгласно ТР към Агенция по вписванията представлявано от ……………………, в качеството му на Управител  ,наречен по-нататък за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши лесокултурните мероприятия (ЛКМ) посочени по вид дейност, количество, цена за единица площ и обща цена за Обект № 1, позиция № 2, съгласно приложение №1, което е неразделна част от настоящия договор.
	1.2. При различие в площта за всеки един подотдел и за обекта като цяло, констатирано в предавателно-приемателните протоколи, изготвяни между страните, заплащането се извършва на база действително измерената площ и цената за единица декар за съответния вид дейност .    

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
	2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, преди започване на работата във всеки един подотдел от обекта, да предаде същия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предавателно-приемателен протокол, в който са посочени границите и действително измерената на терена площ.   
2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши дейността, по приложени технологични планове и спецификация, съгласно постигнатите договорености.
	2.3. Мероприятията се възлагат  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като сроковете за приключване на съответните дейности са посочени в технологичната  карта за обекта. При наличие на причини породени от природни  и климатични фактори ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да променя началната и крайна дата на започване изпълнението и приключване на съответните дейности, с нарочно възлагателно писмо до Изпълнителя, в което се посочва новите начална  дата  и краен срок за изпълнение .
	2.4. Възложителят отказва възлагането на мероприятията посочени в приложение №1 от настоящия договор, без да дължи плащане на неустойки за неизпълнение на същия в случай, че след провеждане на процедурата  и сключване на договора възникне невъзможност за  осъществяване  финансирането  на мероприятието.
2.5. Случаите на намаляване или увеличаване на обема на  мероприятията предмет на настоящия договор, Възложителят  възлага на Изпълнителя извършване на тези мероприятия, в новия определен обем без да дължи плащане на неустойки за намаление на обема на дейностите предмет на настоящия договор.  
	2.6. В случаите по т. 2.4 и 2.5. от настоящия договор Възложителят уведомява писмено Изпълнителят за горните обстоятелства в срок от три работни дни считано от датата на възникване на обстоятелствата.
2.7. В случаите по т.2.4. и т.2.5. от настоящия договор и започнало изпълнение на мероприятията, Възложителя, след прекратяване на изпълнението, заплаща на Изпълнителя обема на извършената от него работа, съгласно срока посочен в т. 2. 9 на договора. 
2.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до края на всеки месец извършената работа, по вид, действително изработено количество и качество като за целта се подписва двустранен протокол. На база на същият се издават фактури.
           2.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената работа, срещу издадена от него фактура, в срок до тридесет дни, считано от датата на нейното представяне.
2.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право във всеки момент от изпълнението на мероприятията по настоящия договор да осъществява контрол на изпълнението относно количество, качество, технически параметри и др.
2.11. При констатирани нередности по изпълнение на дадените лесокултурни мероприятия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ,  има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отстраняването им в срока посочен в настоящия договор или съответното възлагателно писмо, като разходите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
	2.12. Установяването на пропуските и нередностите се извършва с констативен протокол подписан от страните.  
2.13. За изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ внася гаранция за изпълнение на договора в размер на ………….. лв. (5% от общата цената по договора) по сметка на стопанството: IBAN: BG17CECB979010C7658600, BIC: CECBBGSF, при Банка:”ЦКБ” АД, клон гр. Добрич 


ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава преди започване на работата във всеки един подотдел от обекта, да приеме същия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с предавателно-приемателен протокол, в който са посочени границите и действително измерената на терена площ.   
3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни с грижата на добър стопанин, мероприятията по ЛКМ съгласно каталога, действащите нормативни актове и в сроковете посочени в договора и възлагателните писма.
3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при мероприятието „залесяване” да достигне процент  на прихващане не по-малък от 80%.
Действителният процент на прихващане се установява при есенната инвентаризация на горските култури.
3.4. При констатирани нередности по изпълнение на дадените лесокултурни мероприятия от стана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстранява същите в срока посочен в настоящия договор или съответното възлагателно писмо, като разходите са за негова сметка.
3.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да участва лично или да осигури свой представител при изготвянето на  предавателно-приемателния протокол за извършена работа. На основание протокола ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изготвя фактура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
	3.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи сумата за извършената от него дейност по мероприятия, след изготвяне на предавателно-приемателни протоколи, издаване на фактура от негова страна.

ІV. ЦЕНИ И РАЗПЛАЩАНЕ
4.1. Общата цена за Обект№ 1, позиция № 2, e ……………………………..…… лв. (……………………………………………………………………………………..…………….) без ДДС. 
4.2.  Цените за съответния вид дейност за всеки един подотдел са посочени в приложение №1. Същото е неразделна част от настоящия договор.
4.3.  Заплащането се извършва по видове мероприятия, след изготвяне на предавателно-приемателни протоколи, издаване на фактура от страна  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следния начин:
4.3.1. 100% от общата сумата за извършените дейности ,  по смисъла на  чл.10, ал.1 т.4 и т.6 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, до 30 дни от подписване на приемателно предавателните протоколи и одобрението им от страна на „СИДП“ ДП – Шумен и след издадената на тяхна база фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
4.3.2. Извършените дейности – почвоподготовка и залесяване се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на  90% от действително извършената работа,  до 30 дни от подписване на приемателно предавателните протоколи и одобрението им от страна на „СИДП“ ДП – Шумен и след издадената на тяхна база фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
4.3.3. 10% от дължимата сума за извършените дейности - почвоподготовка и залесяване,  до 30 дни след приемане на есенната инвентаризация на горските култури и след издадената на нейна база фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
[bookmark: _GoBack]
4.3.4. Сумата по т. 4.3.3. се заплаща само в случай, че есенната инвентаризация установи % на прихващане на горските култури съгласно посоченото в т. 3.3 от настоящия договор.
4.4. Гаранция за изпълнение  се възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при окончателното разплащане по договора, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 



V. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
5.1. В случаите на недостигане на договорения процент на прихващане съгласно т. 3.3 от договора, констатирано с есенната инвентаризация, и дължащо се лошо изпълнение на ЛКД от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа  изцяло или частично сумата по т. 4.3.3 от настоящия договор.  Размерът на задържаната сума е 10% от стойността на договорената цена за всеки конкретен подотдел, недостигнал % на прихващане по т. 3.3 от договора.
5.2. В случаите посочени в т. 5.1. от настоящия договор, освен договорената неустойка, Възложителят задържа в своя полза и внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора, като това не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от търсене на отговорност за реално претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди.
5.3. В случаите посочени в  т. 6.2; т. 6.3 и т. 6.4 от настоящия договор,  внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение не се връща, а остава в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ. Внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение не се връща, а  остава в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и в случая посочен в т. 6.6, когато след изтичане на срока на договора, по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са останали неосъществени лесокултурни–мероприятия.  
5.4. В случаите посочени в т. 6.1; т.6.5; т. 6.7 и т. 6.6, когато се осъществени всички дейности, Възложителят възстановява на Изпълнителя внесената гаранция за изпълнение без да дължи лихви по нея за времето през което същата е престояла законно у него в рамките на три работни дни от датата на уведомяването на съответната страна за настъпилото събитие.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
	Настоящия договор може да бъде прекратен:
	6.1. Незабавно и едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с писмено предизвестие, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди в случаите посочени в т. 2.4 и 2.5. от настоящия договор, когато се налага прекратяване на договора. 	
6.2. Незабавно и едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с писмено предизвестие, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди след констатирано нарушение на Закона за горите нанесло значителни вреди или констатирано неизпълнение на технологичния план от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
	6.3. Незабавно и едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с писмено предизвестие, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случаите посочени в чл.36 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
6.4. Незабавно и едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с писмено предизвестие, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди в случай на отказ от страна на Изпълнителя да започне изпълнение на мероприятията в тридневен срок от получаване на уведомителното писмо по т. 2.4  и т. 2.5 от настоящия договор когато се промяна на параметрите на договора.
6.5. При настъпване на обстоятелства правещи невъзможни изпълнението на настоящия договор и дължащи се на непреодолима сила. 
6.6. С изтичане на срока на договора.
6.7. По взаимно съгласие между  страните изразено писмено.

VII. СЪОБЩЕНИЯ
	7.1. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, ще се извършат в писмена форма, на адресите на страните посочени в настоящия  договор. 
7.2. В случай на настъпили промени в актуалното състояние на която и да е от страните, съответната страна се задължава в седем дневен срок да уведоми насрещната за настъпилата промяна.

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
	8.1. Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.
8.2. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
8.3. Настоящия договор може да бъде изменян само със съгласието на страните изразено в писмена форма.
	8.4. Възникналите спорове относно изпълнението, неизпълнението или тълкуването на настоящия договор се решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните, изразено в писмено споразумение, а когато такова липсва спора се решава от компетентен съд.
Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.


    
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:			                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ:
                    

             …………………………
                 /инж.Й.Найденова/                                                                         

…………………………
                      /Зл.Денчев/
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  No 1


Към договор за  Обект № 1, позиция № 2  от ДГТ  на ТП ДГС- Генерал Тошево и разпределението и по подотдели и видове дейности съгласно достигнатите договорености

	Отдел, подотдел
	Вид работа
	Срок за изпълнение
	Мярка
	Коли-чество
	Съдържание на работата
	Договорена обща цена 
за съответната дейност  без вкл ДДС

	
	семесъбиране
	15.11.2016 г.
	кг
	672
	Ръчно бране и събиране на семена (дъбов жълъд) –ЦЕР  от повърхността на земята
	

	
	семесъбиране
	15.11.2016 г.
	кг
	195
	Ръчно бране и събиране на семена (дъбов жълъд)- ЧЕРВЕН ДЪБ от повърхността на земята
	

	95-щ
	Почистване на площи за залесяване
	30.10.2016 г
	дка
	5
	Ръчно почистване на площи за залесяване
	

	373-е
	Почистване на площи за залесяване
	30.10.2016 г
	дка
	10
	Ръчно почистване на площи за залесяване
	

	1179-а
	Почистване на площи за залесяване
	30.10.2016 г
	дка
	9
	Ръчно почистване на площи за залесяване
	

	48-е
	почвоподготовка
	30.10.2016 г.
	дка
	10
	Маркиране на площта
	

	95-щ
	почвоподготовка
	30.10.2016 г.
	дка
	10
	Маркиране на площта
	

	185-а
	почвоподготовка
	30.10.2016 г.
	дка
	2
	Маркиране на площта
	

	373-е
	почвоподготовка
	30.10.2016 г.
	дка
	25
	Маркиране на площта
	

	1179-а
	почвоподготовка
	30.11.2016 г.
	дка
	9
	Маркиране на площта
	

	48-е
	почвоподготовка
	30.11.2016 г.
	100 л.м.
	43,50
	Направа на ръчни тераси с широчина 60-70 см, дълбочина 25 см през 2,30 м
	

	95-щ
	почвоподготовка
	30.11.2016 г.
	100 л.м.
	43,50
	Направа на ръчни тераси с широчина 60-70 см, дълбочина 25 см през 2,30 м
	

	185-а
	почвоподготовка
	30.11.2016 г.
	100 л.м.
	8,70
	Направа на ръчни тераси с широчина 60-70 см, дълбочина 25 см през 2,30 м
	

	372-е
	почвоподготовка
	30.11.2016 г.
	100 л.м.
	108,75
	Направа на ръчни тераси с широчина 60-70 см, дълбочина 25 см през 2,30 м
	

	1179-а
	почвоподготовка
	30.11.2016 г.
	100 л.м.
	39,15
	Направа на ръчни тераси с широчина 60-70 см, дълбочина 25 см през 2,30 м
	

	95-щ
	залесяване
	30.11.2016 г.
	100бр.
	43,50
	Разходи за транспорт на посадъчен материал
	

	1179-а
	залесяване
	30.11.2016 г.
	100бр.
	55,89
	Разходи за транспорт на посадъчен материал
	

	95-щ
	залесяване
	30.11.2016 г.
	100бр.
	43,50
	Временно съхраняване на семенни фиданки
	

	1179-а
	залесяване
	30.11.2016 г.
	100бр.
	55,89
	Временно съхраняване на семенни фиданки
	

	95-щ
	залесяване
	30.11.2016 г.
	100бр.
	43,50
	Садене на фиданки с меч на Колесов
	

	1179-а
	залесяване
	30.11.2016 г.
	100бр.
	55,89
	Садене на фиданки с меч на Колесов
	

	48-е
	залесяване
	30.11.2016 г.
	100 кг
	1,40
	Пренасяне на дъбов жълъд с кофа до 100 м
	

	185-а
	залесяване
	30.11.2016 г.
	100 кг
	0,28
	Пренасяне на дъбов жълъд с кофа до 100 м
	

	373-е
	залесяване
	30.11.2016 г.
	100 кг.
	3,50
	Пренасяне на дъбов жълъд с кофа до 100 м
	

	48-е
	залесяване
	30.11.2016 г.
	дка
	10
	Сеене семена- жълъд в гнезда
	

	185-а
	залесяване
	30.11.2016 г.
	дка
	2
	Сеене семена- жълъд в гнезда
	

	373-е
	залесяване
	30.11.2016 г.
	дка
	25
	Сеене семена- жълъд в гнезда
	

	ОБЩО
За позицията

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х





               ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                            ИЗПЪЛНИТЕЛ:

	……………………..……..	         
              /инж.Й.Найденова/                                                         



…………………………
                      /Зл.Денчев/	 


