Техническо задание
За Обект № 1, позиция 1
	Вид на работата
	Срок за изпълнение
	Съдържание на работата
	Отдел


	Дължина

	Количество за единица

мярка
	Единица

мярка
	Общ обем

на дейността 

	Поддръжка на минерализовани ивици – първо опресняване
	15 Май 2014
	Опресняване на същeствуващи минерализовани ивици чрез дискуване
	94

104

98

97

80

28

48

42

151

58
	3000
2000

1500

1500

1530
470
3000

600

1400

2000
	1
	лм
	17000

	Поддръжка на минерализовани ивици – второ опресняване
	15 Юли 2014
	Опресняване на същeствуващи минерализовани ивици чрез дискуване
	94

104

98

97

80

28

48

42

151

58
	3000
2000

1500

1500

1530
470
3000

600

1400

2000
	1
	лм
	17000

	Поддръжка на минерализовани ивици – трето опресняване
	15 Септември 2014
	Опресняване на същeствуващи минерализовани ивици чрез дискуване
	94

104

98

97

80

28

48

42

151

58
	3000
2000

1500

1500

1530
470
3000

600

1400

2000
	1
	лм
	17000

	Х
	Х
	Х


	ОБЩО

За обекта


	Х
	Х
	Х
	51000
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