Техническо задание
За Обект № 1, Позиция № 1
	Позиция
	Вид на работата
	Срок за изпълнение
	Съдържание на работата
	Отдел/Местност


	Количество, м/см



	1
	направа и подръжка

на бариерни прегради
	м.Юни – м.Юли
	подравняване, грейдиране и 

отводняване на горски землени пътища
	м. „Чунторовата нива”-м.”Петловица”- м. .„ Мартината” – м. „Сазлъ гьол” – м. „Голямата чешма” - м.”Каин гьол”-м.”Калфа гьол” - през отдели,93,94,95,96, 97,99
	1

	
	направа и подръжка

на бариерни прегради
	м.Юни – м.Юли
	подравняване, грейдиране и 

отводняване на горски землени пътища
	м. „Кожпринковата нива” – м.„Павликянска локва” – м. „Липов мостец” – м. „Страшки дол” – м. „Ц. Барака „ през отдели 29,30,31,35,36,38,39,40
	2

	
	направа и подръжка

на бариерни прегради
	м.Юни – м.Юли
	подравняване, грейдиране и 

отводняване на горски землени пътища
	с. Янково / стопански двор/ -м. „Парковото”-м.”Мараш чешма”-м.”Триъгълника” – през отдели 57,58,59,66
	1

	
	направа и подръжка

на бариерни прегради
	м.Юни – м.Юли
	подравняване, грейдиране и 

отводняване на горски землени пътища
	м.”Голямата врата”-м.”Манда гьол” – м. „Пирамидата” – м. „Лошата скала” – м. „Чакъла” през отдели 64,68,70,72
	1

	
	направа и подръжка

на бариерни прегради
	м.Юни – м.Юли
	подравняване, грейдиране и 

отводняване на горски землени пътища
	я. „Янково ”-м.”Сала дере” – м. „Вълчи кошари” – м. „Змей бунар” през отдели 45,47,48
	1

	
	направа и подръжка

на бариерни прегради
	м.Юни – м.Юли
	подравняване, грейдиране и 

отводняване на горски землени пътища
	с. Ново Янково – м. ”Камъка” през отдели  71,72
	1

	
	направа и подръжка

на бариерни прегради
	м.Юни – м.Юли
	подравняване, грейдиране и 

отводняване на горски землени пътища
	м. „Малкия пчелин” - през отдели 248
	1

	ОБЩО:
	Х
	Х
	Х
	Х
	8


Изготвил:...................







Одобрил:.......................................

инж.П.Рачев






Директор ТП „ДГС Смядово”:

/ инж.П.Драгоев /
Техническо задание
За Обект № 1, Позиция № 2
	Позиция
	Вид на работата
	Срок за изпълнение
	Съдържание на работата
	Отдел/Местност


	Количество, м/см



	2
	направа и подръжка

на бариерни прегради
	м.Юни – м.Юли
	подравняване, грейдиране и 

отводняване на горски землени пътища
	м.”Кадъната” – по границата м/у І и ІІ ГСУ-през отдели 32,160,165,166,168,170,175 
	2

	
	направа и подръжка

на бариерни прегради
	м.Юни – м.Юли
	подравняване, грейдиране и 

отводняване на горски землени пътища
	м.”Ключашки припек”-м.”Тръбеще”-през отдели 172,173,174
	2

	
	направа и подръжка

на бариерни прегради
	м.Юни – м.Юли
	подравняване, грейдиране и 

отводняване на горски землени пътища
	с.Александрово-м.”Алашки рът”-м.”Извор”-м”Изгоряла барака”-през отдели 184,186,187,189,190,191
	2

	
	направа и подръжка

на бариерни прегради
	м.Юни – м.Юли
	подравняване, грейдиране и 

отводняване на горски землени пътища
	м.”Обръщалото - м.”Станкин чаир”-м.Церовски рът-през отдели 205,206,207
	1

	
	направа и подръжка

на бариерни прегради
	м.Юни – м.Юли
	подравняване, грейдиране и 

отводняване на горски землени пътища
	м.”Рибника”- м.”Папратта”-м.”Люляковец”-м.”Ливади”-през отдели 217,218,219,230,231,232
	2

	

	ОБЩО:
	Х
	Х
	Х
	Х
	9


Изготвил: ..................
…






                        Одобрил:

      инж.П.Рачев





Директор ТП „ДГС Смядово”: .......................................
        / инж.П.Драгоев /

