Техническо задание
За Обект № 1, позиция 1
	Вид на работата
	Срок за изпълнение
	Съдържание на работата
	Отдел


	Дължина

	Количество за единица

мярка
	Единица

мярка
	Общ обем

на дейността 

	Поддръжка на минерализовани ивици – първо опресняване
	15 Май 2015
	Опресняване на същeствуващи минерализовани ивици чрез дискуване
	28

42

48

58

80

94

97

98

104

151
	470

600

3000

2000

1530

3000

1500

1500

2000

1400
	1
	лм
	17000

	Поддръжка на минерализовани ивици – второ опресняване
	15 Юли 2015
	Опресняване на същeствуващи минерализовани ивици чрез дискуване
	28

42

48

58

80

94

97

98

104

151
	470

600

3000

2000

1530

3000

1500

1500

2000

1400
	1
	Лм
	17000

	Поддръжка на минерализовани ивици – трето опресняване
	15 Септември 2015
	Опресняване на същeствуващи минерализовани ивици чрез дискуване
	28

42

48

58

80

94

97

98

104

151
	470

600

3000

2000

1530

3000

1500

1500

2000

1400
	1
	лм
	17000

	Х
	Х
	Х


	ОБЩО

За обекта


	Х
	Х
	Х
	51000


Изготвил:...................







Одобрил:.......................................

инж.......................





Директор ТП ДГС Провадия инж.П.Петров
