ОБЕКТ: Горски автомобилен път “Пирамидата“ - трета степен на територията на ТП ДГС “СМЯДОВО”

ЧАСТ :   ПЪТНА 
ФАЗА :    PП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Североизточно държавно предприятие  ДП - гр. Шумен п.к.9700 ул."Петра" No1
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Интегрирани строителни системи“ ЕООД гр. София 1712 жк. „Младост 3“  №309, вх. 2, ет. 4, ап. 47
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

І.ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА РАЗРАБОТКАТА

По желание на възложителя да се изработи работен проект за горски автомобилен път "ПИРАМИДАТА" III-та степен , който  да включва , рахабилитация и реконструкция на отделните участъци с цел падабряване и осигуряване безаварийност и безопасност  на автомобилите за движение в района и  отводняването му.

В този смисъл , при пълно ситуиране в рамките на съществуващия сервитут, проектната скорост е 20 км/час при задължително условие максимално придържане към съществуващия път. 


ІІ.СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ


Горския път  се намира на територията на Държавно горско стопанство СМЯДОВО и в настоящия момент е в експлоатация, но движението по него е затруднено поради множеството неравности, пропадания, стесняване на пътното платно , запушване на съществуващите съоръжения и необходимост от допълнителни такива.


Характера на терена е силно пресечен – планински.


Няма данни за средно-денонощна интензивност на автомобилното движение, но поради лошото състояние на пътя движението по него е много слабо и се използва предимно за нуждите на ТП ДГС - СМЯДОВО и за дърводобивни горски територии.

ІІІ. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Проекта се разработва с технически елеманти съответстващи на Горски пътища III-та степен , проектна скорост  - 20 км/ч и категория на движението  „леко”.


1.Трасе на пътя

На базата на предварително заснемане на съществуващия път , беше изработено оптимално геометрично решение в рамките на съществуващия сервитут.

Общата дължина на участъка  е 1+402.65м + 0+061.62 + 0+391.30.


Развити са  35 броя хоризонтални 
Елементите на  кривите  са  приложени в таблица към работните чертежи.

За улеснение отлагането на остта  на трасето  е изготвен трасировачен план .
2.Ситуация
Ситуацията следва максимално старото трасе на пътя. Пътното платно е с  ширина  3.00 м  ,плюс два банкета с ширина по 0.50 м. 

Поради притеснените условия  не е възможно  развитие на уширение в хоризонталните криви.
На подходящи места са устроени отбивни площадки с ширина 2.00 м .
Показани са нови 5 броя тръбни водостоци 2бр. Ф 800 и 3 бр. Ф 500.
От към страната на ската е показан и отводнителен окоп.
3.Надлъжен профил

Денивелацията между началото и края на участъка е 31 м – изкачване и спускане. Средния надлъжен наклон е 4,28%.

Максималния надлъжен наклон е 12,00% - по изключение. 
Нивелетата е прекарана изцяло над нивото на съществуващия път , като в максимална степен работните коти се движат около 0.40 м –дебелината на конструкцията на настилката.
Чупките на нивелетата  се оформят с вертикални криви  
4.Типови напречни профили и конструкция на настилките
Напречния  профил е:

· Пътно платно – 3,00 м;

· Банкет  - /2х0.50 м/;

Напречния наклон на пътното платно е 4%, едностранен -насочен  към деретата.Напречния наклон на банкетите е 6%.
В зависимост от положението на нивелетата , необходимото усилване и конфигурация на съществуващия път , са показани напречни профили  на пътя . 
Конструкцията на настилката  е:
· 20 см – заклинен трошен камък 0/63;

· 20 см – несортиран трошен камък 0/100;
· В участъците ,в които има стара настилка се предвижда пласт не повече от 30см с фракция 0/63

· Подходящ материал за насип върху съществуващата  настилка и попълване на банкетите,
Преминаването от прав участък в крива и обратно се предвижда да стане с преходна рампа с дължина 15.00 м , в която се преоформя напречния наклон. Поради това, че  трасето е с множество  хоризонтални криви една след друга и къси прави участъци  е прибегнато към обединяването им с еднакъв напречен наклон.
5. Подробни напречни профили
За всички подробни точки са изчислени напречни профили с показани за всеки един от тях коти и наклони на напречния профил и терена.

Изработените подробни напречни профили позволяват изчислението на количеството на земните работи – изкопи и насипи и на конструкцията на настилките. 

 6.Отводняване
Отводняването на пътя е осигурено  чрез надлъжните и напречни наклони, предвидените  5 броя нови водостоци .Повърхностните води от ската  се отвеждат във водостоците чрез отводнителни окопи. Същите са предвидени да се изпълнят  с дълбочина 50см.
ІV. СЪОРЪЖЕНИЯ 

ТРЪБНИ ВОДОСТОЦИ
 вток – ляво , Ф 500
· ТРЪБЕН ВОДОСТОК  KM.0+063
· ТРЪБЕН ВОДОСТОК  КМ.0+210
· ТРЪБЕН ВОДОСТОК  КМ.0+040.00
вток – дясно , Ф 800

· ТРЪБЕН ВОДОСТОК  КМ.1+040
· ТРЪБЕН ВОДОСТОК  КМ.0+110.00
За изброените водостоци е изготвен  чертеж  с размери и коти.

V. КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ 
За всички видове работи са изготвени подробни количествени сметки в табличен вид въз основа на които е направена  обща количествена сметка за обекта.
Съставил : 

    /инж. Н.Комсалова/
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